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1. Introducere 
 
Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) este o întreprindere publică 
autofinanțată sub coordonarea Ministerului Transporturilor din România, fiind Furnizorul național 
de servicii de navigație aeriană certificat (ANSP) responsabil pentru furnizarea serviciilor de 
trafic aerian (ATS), format din aer Serviciul de control al traficului (ATC), Serviciul de informare a 
zborurilor (FIS) și Serviciul de alertare (ALRS), furnizarea serviciilor de comunicații, navigație și 
supraveghere (CNS), Serviciul meteorologic pentru navigația aeriană internațională și o parte a 
serviciilor de informații aeronautice (AIS) și parte a Căutării și Salvării. 
 
Serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA sunt: 

• controlul și informația traficului aerian de rută în FIR București; acum, aceste servicii 
sunt furnizate de Centrul Regional de Control - ACC București  

• controlul traficului aerian al terminalului (apropiere APP și aerodrom) și informații de la 4 
APP și 16 TWR 

 
Pe lângă activitățile sale de bază, ROMATSA are, de asemenea, dreptul de a efectua activități 
de consultanță și de a furniza servicii în domeniul său de activitate, precum și activități de 
cercetare și dezvoltare, inclusiv fabricarea și comercializarea produselor specifice domeniului de 
gestionare a traficului aerian, de către forțele proprii sau în parteneriat cu entitățile economice 
interne sau externe. 
 
ROMATSA face parte și din Danube FAB împreună cu BULATSA. 
 
În prezent, ROMATSA este în proces de lansare a unui proiect major cu obiectivul de reînnoire a 
actualelor console operaționale ACC cu altele noi, în conformitate cu actuala dispunere a 
camerei operaționale, urmând cerințele operaționale actuale. Proiectul este denumit în acest 
document „Console noi CWP 2020”. 
 
Înainte de a lansa orice procedură formală, ROMATSA solicită un feedback preliminar din partea 
operatorilor economici interesați cu privire la orice aspect relevant al proiectului: organizare, 
calendar, cerințe operaționale și soluții tehnice prevăzute. Prin urmare, ROMATSA a decis să 
inițieze schimburi de informații cu furnizorii de mobilier pentru  sălile operaționale prin prezenta 
Cerere de informații (RFI), care garantează un acces egal la informații, transparență și echitate. 
 
ROMATSA invită furnizorii să trimită un pachet de informații care să acopere aspectele tehnice, 
operaționale și de siguranță, care să conțină tehnologia, produsele și soluția disponibilă în 
prezent pentru noile noastre console CWP 2020. Informațiile furnizate în aspectele tehnice 
inițiale vor fi utilizate în finalizarea unei licitații pentru achizițiile de noi console CWP 2020, cu 
scopul de a semna contractul în cursul anului fiscal 2020. 
 
 
 
2. Obiectivele cererii de informații 
 
Acest RFI își propune să identifice furnizorii de mobilier pentru sala operațională și tehnică 
interesați de proiectul consolei ROMATSA Nou CWP 2020 și contractul aferent și să obțină 
avizul și consilierea acestora. Mai mult, scopul său este, de asemenea, să identifice tehnologiile 
și produsele disponibile sau anunțate pe piață, care pot fi benefice pentru proiect. 
 
Acest RFI nu este un apel pentru licitație (CFT) în conformitate cu regulile de achiziții publice 
românești, așa că nici ROMATSA si niciun alt operator economic nu vor fi obligati la vreun 
angajament in urma schimbului de informatii in in cadrul acestui RFI. 
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Răspunsurile și eventualele discuții ulterioare vor fi folosite doar pentru a perfecționa și  
concentra în continuare strategia proiectului și specificațiile de achiziții către consultarea oficiala 
care va avea loc într-o etapă ulterioară și pentru a asigura candidaturi și oferte de înaltă calitate 
atunci când va începe consultarea oficială. ROMATSA nu va organiza nicio preselectie de 
candidaturi prin acest RFI. 
 
Orice furnizor de mobilier pentru sala operationala , interesat, este invitat să raspunda la RFI-ul 
actual, indiferent de domeniul lor de expertiză și să prezinte informații aprofundate despre 
sistemele lor (de exemplu, cerințele / specificațiile componentelor sistemului vor fi binevenite), 
propunere tehnică și financiară . Răspunsurile pot fi axate pe anumite aspecte specifice ale 
proiectului. Nu este necesar să abordăm sistematic toate cerințele prezentate mai jos. 
 
Următoarele capitole oferă mai multe informații despre proiectul consolei noi CWP ROMATSA 
2020, inclusiv întrebări cu privire la probleme de interes specific pentru acest proiect. Opinii și 
sfaturi sunt așteptate în special cu privire la: 

• Gestionarea eficientă a riscurilor pentru a face credibil termenul scurt / mediu: 
versiunea inițială a noului sistem trebuie livrată la timp pentru a permite ROMATSA să 
îndeplinească data-țintă propusă (2021) 
• Soluții tehnice pragmatice pentru a îndeplini obiectivele / cerințele de reglementare 
cheie pe termen scurt / mediu, inclusiv reutilizarea potențială a unor componente din 
actualele facilități ale sălii operaționale ROMATSA și / sau a unor componente deja 
disponibile pe piața specifică \ vizată. 
• compromisuri operaționale pentru a evita regresii în ceea ce privește operațiunile 
curente atunci când se va implementa soluția, asigurând în același timp conformitatea 
cerințelor operaționale complete la implementarea versiunii finale a noului mobilier. 
• Principii de partajare a activității între ROMATSA și viitorul furnizor. 

 
 
3. Domeniul de aplicare al proiectului 
 
Domeniul de aplicare al proiectului acoperă toate activitățile legate de definirea, dezvoltarea / 
personalizarea, implementarea și testarea pas cu pas a noilor console CWP 2020 cu obiectivul 
de a atinge cerințele operaționale până în 2021. 
 
Proiectul pentru noi console CWP 2020 va consta din următoarele medii de operare: 
 
3.1 Console CWP pentru Sala Operațională ACC 
Acest sistem va sprijini controlorii de trafic aerian ROMATSA în oferirea de servicii de control al 
traficului aerian de înaltă calitate în cadrul FIR București pentru: 

• 45 de console ACC CWP 
3.2 Console CWP pentru serviciile AIS (INFO) 

• 14 console INFO CWP 
3.3 Supervizorul camerei OPS (SUP) 
3.4 Console FDO (FDO) 

• 5 console FDO CWP 
3.5 Console pentru camera de monitorizare tehnică 

• 19 console de monitorizare tehnică 
 
Viitorul furnizor de mobilier operațional va fi responsabil pentru instalarea și testarea mobilierului 
operațional pentru toate părțile implicate, inclusiv pentru personalul operațional și tehnic. Acest 
furnizor va fi implicat în dezafectarea întregului mobilier existent împreună cu procesul de 
tranziție, transfer și instalare a hardware-ului de la utilizarea consolelor existente la noile console 
CWP 2020. 
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4. Derularea proiectului 
 
Intenția noastră este să instalăm noile console CWP în sala operationala, fără a fi afectate 
activitatile zilnice 24/7, utilizând pentru aceasta aspectul „de tip insulă”, prin dezactivarea unei 
insule la un moment dat, împreună cu relocarea capabilităților operaționale pentru insule 
funcționale. Această activitate nu ar trebui să interfereze cu operațiile zilnice, reducând la 
maximum zgomotul și alți factori care ar putea produce efecte nedorite. De asemenea, luați în 
considerare lucrul la etapa finală de livrare și montare în perioadele de timp în care traficul este 
redus, în special în timpul nopții. 
 
 
5. Prezentarea proiectului: 
 
5.1 Conceptul opera țional     
 
Conceptul operațional pentru implementarea noilor console CWP în sala operațională ACC este 
de a menține pe cât posibil dispunerea reală (insulele) încăperii, împreună cu utilizarea 
sistemului de aer condiționat care este utilizat pentru ventilația computerelor din dulapurile cu 
echipamente. De asemenea, noile console CWP vor fi re-conectate cu sistemul de cabluri și fire 
existente, de către departamentul tehnic ROMATSA, împreună cu specialiștii care formează 
furnizorul de mobilier pentru a fi în conformitate cu nevoile operaționale. 
 
5.2 Cerin țe opera ționale și capacitate de operare 
 
Noile console CWP ar trebui să ofere mai multă versatilitate pentru a se potrivi cu orice tip de 
display-uri, radar și / sau alte display-uri funcționale, sisteme de comunicare și, în același timp, 
pentru a oferi ATCO un afișaj mai ergonomic al echipamentelor utilizate pentru asigurarea unor 
servicii de trafic aerian sigure și fluente într-un mediu modern și dinamic. 
 
 
5.3. Cerin țe func ționale 
Descrierea funcțională pentru detaliile mobilierului și echipamentul prevăzut sunt disponibile în 
fișiere, la cerere, dezvoltate în Google Sketchup. Fișierele pot fi încărcate și vizualizate utilizând 
aplicația orientată WEB (link: https://app.sketchup.com/app?hl=ro). Chiar dacă obiectele din 
proiectele Sketchup sunt prezentate la scară reală, prezentarea este orientată. Cu toate 
acestea, furnizorul va fi responsabil pentru măsurătorile finale și compoziția mobilierului, conform 
tehnologiei utilizate. Pentru a putea obține măsurătorile finale pentru componentele proiectului, 
furnizorul este binevenit să viziteze site-ul nostru. 
 
 
5.4. Cerin țe tehnice nefunc ționale 
 
Noile console CWP  ROMATSA 2020 vor respecta următoarele cerințe: 
 
Sistemul se bazează pe o arhitectură și tehnologii moderne și implementează cele mai bune 
soluții tehnice eficiente din punct de vedere al costurilor disponibile. Furnizorul va indica ce 
capacități specifice și configurabilitate vor fi furnizate și cum. 
 
5.4.1 Sistemul trebuie să respecte performanțele specificate în cerințe specifice bazate pe cap.3, 

domeniul de aplicare al proiectului 

5.4.2 Pentru a asigura gradul cel mai înalt de acceptabilitate a controlorului la începutul 
operațiunilor, procesul de dezvoltare va permite validări operaționale de-a lungul întregului 
ciclu de viață de dezvoltare bazat pe prototipuri. CWP la începutul funcționării trebuie să fie 
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cât mai aproape de cerințele pentru a minimiza impactul controlorului. Funcțiile avansate 
sunt puse la dispoziție treptat pentru a evita efectul „big-bang”. 

5.4.3 Consolele și pozițiile de lucru furnizate trebuie să fie echipate și cu următoarele materiale: 

• Conectori individuali (conectori radio, USB, audio, etc) 
• Panouri de plasture LAN 
• Panoul de distribuție a energiei electrice (PDU). 
• Rack 19 ”, 160cm înălțime 
• Cadrul 19 ” 
• iluminare cu tehnologie LED 
• Sistem de afișare ID de poziție matricială 
• Convertoare media FO - LAN 
• Comutator de transfer automat (ATS) pentru distribuirea alimentării cu energie electrică 
• Clipboard A4 
• Microfon ambiental. 

 
5.4.4 Furnizorii potențiali trebuie să demonstreze o evidență dovedită a implementărilor 

operaționale ale tuturor funcțiilor publicitate într-un mediu operațional complex din Europa. 

 

6. Plan contractual 
 
6.1 Domeniul de aplicare și natura achizi țiilor 
 
În cea mai largă definiție, domeniul de aplicare al procedurii de achiziții va acoperi întregul 
proiect: 

• Definirea pas cu pas / personalizarea, dezvoltarea și testarea consolei noi CWP 2020 
ROMATSA; 
• Sprijinirea activităților de cercetare și dezvoltare prin prototipare, studiu specific 

Pe baza răspunsurilor la această RFI și a analizei interne, ROMATSA va lansa un apel de 
licitație (CFT) care va fi încheiat cu o atribuire a contractului. 
 
Termenul prevăzut de stabilire a contractului este următorul: 

• RFI: din februarie 2020 până în 20 martie 2020 
• CFT: din 31 martie 2020 
• Atribuire contract: 31 iulie 2020 

 
7. Linii directoare pentru răspunsurile RFI 
 
7.1 Angajamente ROMATSA 
În această etapă, nici ROMATSA nu s-a angajat să lanseze o cerere de ofertă într-o etapă 
ulterioară pentru realizarea proiectului, nici răspunsurile furnizorului de ATM CWP și de console 
tehnice care vor răspunde la acest RFI nu sunt obligatorii. 
 
Descrierea tehnică și de programare a consolei noi ROMATSA 2020 CWP furnizate în acest 
document nu constituie o specificație de referință. ROMATSA își rezervă dreptul de a modifica 
cerințele sale, atât din punct de vedere al tehnologiei, cât și al termenului de implementare, 
independent sau nu de analiza acesteia a răspunsurilor la acest RFI. 
 
Furnizorii de sistem nu pot solicita nicio plată de la ROMATSA ca urmare a lucrărilor de răspuns 
la RFI. 
 
ROMATSA va analiza răspunsurile cu obiectivul de consolidare a cererii de ofertă. ROMATSA 
se angajează să garanteze confidențialitatea informațiilor furnizate de furnizorii de console ATM 
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CWP și tehnice prin răspunsurile acestora în conformitate cu politica de confidențialitate RFI 
descrisă în capitolul 7.5 de mai jos. 
 
7.2 Planul de comunicare: 
Acest RFI este publicat pe site-ul web ROMATSA începând de marți, 11 februarie 2020. 
 
7.2.1 Înainte de r ăspunsuri, recep ția 
Furnizorul de console ATM CWP și consola tehnică interesat poate trimite solicitări scrise pentru 
detalii suplimentare sau o listă de întrebări cu privire la conținutul acestui document către 
contactele menționate mai jos. ROMATSA va încerca să ofere răspunsuri scrise în două 
săptămâni. 
 
7.2.2 Replic ă la recep ție 
Răspunsurile la acest RFI trebuie furnizate în limba engleză și trebuie primite înainte de 20 
martie 2020, ora 16:00. Acestea trebuie trimise la contactele ROMATSA specificate în secțiunea 
7.4 de mai jos. 
 
Pe plic trebuie să apară următoarele: „Răspundeți la console RFI ROMATSA pentru noi console 
CWP 2020”. 
 
Fiecare furnizor ATM ROMATSA NEW CWP 2020 care ofera un răspuns este invitat să 
numească o persoană de contact cu ROMATSA. 
 
7.2.3 După primirea r ăspunsurilor 
După primirea răspunsurilor, ROMATSA poate solicita prezentări verbale, vizite pe site sau 
informații suplimentare pentru a completa sau clarifica răspunsurile. Mai mult, ROMATSA ar 
putea cere demonstrarea suplimentară a existentei componentelor, citate drept potențial 
reutilizabile în răspunsuri. 
 
ROMATSA nu se poate angaja să furnizeze feedback dedicat pentru fiecare răspuns RFI. Cu 
toate acestea, va încerca să facă acest lucru. 
 
7.3 Aspect și con ținut 
 
RFI este o invitație către furnizorii de console noi ATM ROMATSA CWP 2020 pentru a-și 
demonstra punctele forte, experiența, capacitățile și interesul lor de a întreprinde un proiect atât 
de ambițios. 
Dincolo de prezentarea companiei, RFI poate fi structurat după cum se arată mai jos: 
Cap. I - Rezumatul executiv al informațiilor furnizate și soluția (soluțiile) recomandate (rezumatul 
secțiunilor I-VII) 
Cap. II - Răspunsuri asupra aspectului operațional 
Cap. III - Răspunsuri asupra aspectului tehnic 
Cap. IV - Răspunsuri și consultanță cu privire la gestionarea Programului, care se concentrează 
în principal pe realizarea STEP1 în timp util, inclusiv 

• Analiza strategiei, 
• Analiza de risc, 
• Planificarea și aspectele financiare, 
• Împărțirea rolului indus între furnizor și client. 

Cap. V - Alte informații considerate relevante de către operatorul economic 
Cap. VI - Informații confidențiale (vezi capitolul 7.5 de mai jos pentru informații detaliate) 
Informațiile financiare și de programare solicitate la punctele IV și V pot fi detaliate astfel: 

• Referințe financiare: bugete și descrieri succinte ale operațiunilor echivalente finalizate 
de operatorul economic; 
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• Evaluarea bugetului: elemente și elemente principale (dezvoltare, fabricație și sprijin), 
costuri relative sau absolute, costuri fixe, costuri induse (licențe, echipamente terțe ...), 
fluxuri financiare pe toată durata operațiunii și ipoteze asociate; 
• WBS / planificare simplificată: descrierea sarcinilor macro și legăturile de timp asociate 
între sarcinile macro, analiza riscurilor conexe. 

 
ROMATSA este conștient că este posibil ca unii furnizori de sistem să nu poată sau sa doreasca 
să abordeze toate problemele enumerate mai sus. Cu toate acestea, ei sunt încurajați să 
furnizeze informații cu privire la problemele pentru care au o expertiză specifică pe care să le 
valorizeze. 
Răspunsurile pot fi efectuate și de un consorțiu format din mai mulți furnizori de consola ATM 
CWP și de console tehnice. 
Furnizorii de console ATM CWP și tehnice sunt liberi să propună orice variantă pentru orice 
element al proiectului. Acestea pot aborda, de asemenea, probleme care nu sunt ridicate de 
ROMATSA în prezentul document. 
Răspunsul va fi sub formă de documente A4. Acesta va fi furnizat și pe suport digital (CD-ROM 
sau DVD). 
 
 
7.4 puncte de contact ROMATSA 
Domnul Radu DELEGEANU și domnul Marius DUMITRESCU sunt persoanele de contact pentru 
acest RFI. Orice întrebări sau răspunsuri legate de acest RFI trebuie trimise ambelor persoane 
de contact. 
 
 

Dl. Radu DELEGEANU 
Supraveghetor Shift - ACC București 
10 Bulevardul Ion Ionescu de la Brad 
013813, București, România 
Telefon: +40 21 208.31.50 
E-mail: acc1@romatsa.ro 

Domnul Marius DUMITRESCU, 
Șef zona CNS București 
10 Bulevardul Ion Ionescu de la Brad 
013813, București, România 
Telefon: +40 21 208 33 17 
E-mail: 
marius.dumitrescu@romatsa.ro 

 
 
 
7.5 Politica de confiden țialitate 
 
Prin transmiterea contribuției lor ca răspuns la RFI-ul actual, contribuabilii acceptă în mod expres 
faptul că ROMATSA își rezervă dreptul de a utiliza informațiile primite în scopul: 

• definirea strategiei și a procedurii de achiziții pentru finalizarea ROMATSA ATM CWP și 
console tehnice; 
• definirea potențialelor specificații tehnice, financiare, operaționale și legale pentru 
cerințele de achiziții ale ROMATSA ATM New CWP console 2020 sau operațiuni 
componente; 
• și în general definirea urmăririi proiectului. 

 
Orice informație de orice natură, fie ea tehnică, operațională, financiară sau altfel, transmisă ca 
răspuns la RFI, contribuabilul dorește să păstreze confidențialitatea, va fi identificată ca atare 
prin intermediul unei declarații ad hoc. ROMATSA va asigura respectarea și protejarea 
secretului comercial a informațiilor citate confidențiale printr-o astfel de declarație. 
 
În lipsa unei astfel de declarații, ROMATSA consideră că informațiile furnizate de contribuabili nu 
vor fi supuse niciunei restricții de utilizare și / sau de eliberare către terți. 
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8. Pași recomanda ți pentru participarea la licita ție 
 
În vederea participării la viitoarea procedură de achiziții este necesară obținerea semnăturii 
electronice extinse precum și înscrierea în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) 
conform pașilor de mai jos: 
 
 
 

SFÂRȘIT 
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